

Коммерческое предложение

Компания ООО "ПоинтПро Архитектс" готова разработать проектную и рабочую документацию для строительства здания правления ориентировочной площадью около 50 кв.м. для СНТ СН «СКВО» в следующем составе:

| Предпроектная документация | | срок | стоимость |
|---|--|----------------|----------------|
| 1 | Планировочное решение + 3Д визуализация | | |
| 2 | Расчет потребности в нагрузке на инженерные сети (теплотехнический расчет, водоснабжение, водоотведение, электричество, телефон, интернет) | | |
| Итого | | | 80 000 |
| Для разрешения на строительство (5 Разделов) | | | |
| 1 | Том 1. -ОПЗ (Общая пояснительная записка) | 32 рабочих дня | |
| 2 | Раздел 2. -ПЗУ(Проект земельного участка) | | |
| 3 | Раздел 3. -АР(Архитектурные решения) | | |
| 4 | Раздел 4. -КР(Конструктивные решения) | | |
| 5 | Раздел 6. -ПОС(Проект организации строительства) | | |
| 6 | Раздел 9. -МОПБ(Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) | | |
| 7 | Раздел 10.-МОДИ (Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения) | | |
| 8 | Раздел 5. Сведения об инженерном обеспечении | | |
| Итого | | | 520 000 |
| Для строителей расчет монолита | | 33 рабочих дня | |
| # | Конструкции монолитные и железобетонные | | 100 000 |
| ВСЕГО ПРОЕКТ: | | | 700 000 |

Общая стоимость работ по проекту составит 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек, без НДС (НДС не предусмотрен, согласно ст. 346.11-346.12, гл. 26.2 НК РФ).

Срок выполнения работ по проекту – 3 календарных месяца с момента согласования планировочного решения и после предоставления заказчиком Исходно- разрешительной документации (ИРД).

Оплата: 30% аванс, 40% после разработки проектной документации, 30% по итогу выполненных работ.

С уважением, Генеральный директор
ООО «ПоинтПро Архитектс»



Любашевская Д.Г.